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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

ARTICULO  1.-  OBJETO DE LA LICITACIÓN. 

El presente Pliego complementa el “Pliego General  De Bases y Condiciones 

DEL Municipio de Rivadavia 

 En ese carácter, el mismo establece las condiciones Particulares para el llamado 

a Licitación Pública para la ejecución de la obra según Expediente Nº 5312/2026  

ROTONDA PUNTA DE RIELES”,.       

ARTICULO 2.-  OBJETO DEL PLIEGO  CONDICIONES PARTICULARES 

(PCP) 

Hacen parte de las condiciones aplicables al contrato a ser adjudicado, este 

pliego PCP, y además,  el de Especificaciones Técnicas  (PET) de los trabajos a 

realizar por la CONTRATISTA, todos los cuales deberán ser entregados 

indefectiblemente a la MUNICIPALIDAD de RIVADAVIA. De modo que tendrán 

pleno efecto todos los artículos de este PCP que no sean  expresamente 

modificados por el PET respectivo. 

ARTÍCULO.3.- TERMINOLOGIA 

 Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, y la 

documentación de la obra, se interpretarán de la siguiente manera: 

 AUTORIDAD COMPETENTE - COMITENTE: La autoridad de la Administración 

que tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del proyecto, la  
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Municipalidad de RIVADAVIA con domicilio en  Libertador General San Martin 

5416 oeste,  San Juan 

INTERESADO: Persona humana o jurídica que efectúa consultas aún sin 

formular oferta. 

 PROPONENTE u OFERENTE: Persona física o jurídica que formule oferta, 

presentando los documentos requeridos. 

 ADJUDICATARIO: El Proponente a quien se le acepta la oferta, y se lo notifica 

de ello fehacientemente.  

CONTRATISTA,: El Adjudicatario que haya suscrito el Contrato respectivo y a 

partir de ese momento en que éste adquiera validez legal. 

 SUBCONTRATISTA: Toda Persona física o jurídica, cuya contratación, 

autorizada por el Comitente, haya sido determinada con la Contratista bajo su 

exclusiva responsabilidad.  

DIRECCION DE OBRA: El representante de la Administración, que tiene a su 

cargo el control y vigilancia directa de la obra pública. 

 REPRESENTANTE TÉCNICO: El representante del Contratista, encargado de 

la conducción técnica de la obra, debidamente autorizado por el mismo y 

oficialmente aceptado por la Administración.  

DÍAS: Salvo indicación en contrario, se entenderán días corridos, incluso 

aquellos inhábiles y feriados de cualquier naturaleza,  
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PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-económica, presentados en 

tiempo y forma, con precios básicos vigentes al mes de apertura de las 

propuestas.  

PLIEGO: El conjunto de la documentación constituida por: Pliego  General y 

Particular  de Bases y Condiciones. • Especificaciones Técnicas Generales y 

Particulares. • Presupuesto Oficial. • Formularios tipos. • Planos. •Circulares 

aclaratorias y/o modificatorias, ya sean de oficio o de respuesta a consultas 

efectuadas por los participantes. 

ARTÍCULO 4.- PRESUPUESTO OFICIAL 

 El Presupuesto Oficial asciende a la suma  de PESOS CIENTO NOVENTA Y 

OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL ($ 198.600.000)  IVA incluido. 

ARTÍCULO 5.- PROPONENTES  

Los proponentes podrán ser Empresas Constructoras provinciales, admitiéndose 

su presentación en forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas que 

cumplan con las condiciones de este Pliego. Las Empresas deberán acreditar su 

personería conforme lo establecido en las leyes en vigencia para la clase o tipo 

de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar la autorización de los 

órganos societarios para la presentación en la presente licitación, como así 

también acompañar los poderes que acrediten la representación de la firma, 

tanto social como de su representante legal.  
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Si la presentación la realizare una UTE, las empresas que la integren deberán 

presentar la documentación mencionada en el párrafo precedente, y, además: 

 a) Un compromiso de UTE, constituido por no más de dos (2) empresas, el cual 

deberá plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la ley 

22.903, que modificó la ley 19.550, la que deberá ser suscripta por todos los 

integrantes y certificadas las firmas por Escribano Público. 

 b) Además de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo 

las Empresas deberán indicar las Empresas que la integran y el porcentaje en 

que cada una de ellas participará en esa UTE, el cual no podrá variar desde su 

presentación al llamado a Licitación Pública hasta la finalización de la obra, en 

caso de resultar contratista de la misma. Deberá constar en dicho compromiso 

como único objeto de la constitución de la UTE, la ejecución de la obra objeto de 

la presente Contratación.  

c) Las Empresas integrantes de la UTE deberán declarar en forma expresa que 

la responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente 

solidaria por todos sus integrantes, renunciando a los beneficios de excusión y 

división. También, el compromiso formal de no modificar los términos del 

documento constitutivo de la UTE hasta la Recepción Definitiva de la Obra, en 

caso de adjudicársele el contrato. 

 d) Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato 

deberá presentar, OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripción en el 
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Registro Público de Comercio. Asimismo deberá denunciar el Representante de 

la UTE, quién acreditará su calidad de tal mediante copia certificada del acta de 

designación. En caso de revocación de la designación, deberá comunicar al 

Comitente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) días de producida. 

 e) Una empresa no podrá formar parte de más de una UTE. Asimismo si se 

presenta en asociación con otra empresa, no podrá presentarse sola 

ARTICULO.6 CAPACIDAD TECNICA- ECONOMICA 

Los proponentes deberan presentar en el Sobre 1  del Pliego de Condiciones 

Generales ademas la siguiente doumentacion: 

 

a) El certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la 

Capacidad de Contratación Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el 

Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de 

San Juan la que no será inferior a cuatro (4) veces el presupuesto oficial. 

b) Presentar los antecedentes de construcción  obras de carácter similar o 

de mayor complejidad   a los que constituyen el Objeto de la Licitación 

realizados en los últimos tres (3) años. 

ARTICULO. 7- DOCUMENTOS DEL CONTRATO.  

El conjunto de los documentos siguientes y todas las partes a los cuales ellos se 

refieren, forman parte de las condiciones del Contrato y de todos los cuales el 

CONTRATISTA reconoce expresamente tener total y entero conocimiento, 
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aceptandolos sin reservas, luego de haber sido evaluados y tenidas en cuenta 

todas sus especificaciones en el precio de su oferta. 

Para todos los efectos de la contratación se establece la siguiente prioridad en 

la documentación: 

a) El contrato 

b) El Pliego de Codiciones Particulares 

c) Pliego de Especificaciones Técnicas 

d) El Pliego de Cláusulas Generales  

e) . Los Planos que integran la documentación de licitación, enumerados en 

la lista de planos.  

d) Las aclaraciones que entregue la DIRECCION DE OBRA en el curso de la 

licitación 

e) La oferta, con  cómputo de oferente y precios . 

f)  Plan  de Trabajos / avance de obras 

ARTICULO. 8.-  VERIFICACIÓN DE CONDICIONES EXISTENTES ANTES Y 

DURANTE LA OBRA. 

Antes de entregar su propuesta, el oferente deberá haber apreciado y evaluado 

exactamente todas las condiciones de ejecución de obra y haberse dado cuenta 

cabal y absolutamente de la naturaleza y exigencia de las mismas, tanto a través 

del atento estudio de la documentación recibida como de la detallada visita al 
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terreno y las obras existentes, verificando dimensiones, calidades, estado, 

accesos, dificultades, etc.,  por lo que no se aceptarán imprevistos en tal sentido.   

Todos los trabajos se efectuarán conforme a las normas y reglamentos vigentes 

de Entes Privados o Públicos (Municipales,Provinciales o Nacionales) y en 

cumplimiento de toda reglamentación o normatividad aplicable a la clase de obra 

o trabajo de que se trate, siendo el único responsable de las multas o sanciones 

que la inobservancia de tales reglamentos pudiera ocasionar a la COMITENTE 

Asimismo el CONTRATISTA verificará en obra todas las cotas y niveles del 

terreno y de la obra a construirse  y aprobado por la DIRECCION DE OBRA  

En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados 

del incumplimiento de la obligación impuesta por este artículo. 

ARTICULO. 9.- INSTALACIONES SUBTERRANEAS 

EL CONTRATISTA verificará físicamente las ubicaciones de cualquier 

instalación subterránea antes de comenzar cualquier parte de la Obra que 

pudiera entrañar peligro para tales instalaciones, y será el único responsable por 

todo daño o afectación a las mismas.  

ARTICULO.10.- PRECIO DEL PLIEGO DE LA LICITACION: 

El valor del presente pliego se fija en la suma de PESOS DOS  MILLONES 

($2.000.000.00) y sera adquirido en Tesoreria de la Municipalidad de Rivadavia 

por transferencia bancaria a la cuenta de la misma. 

ARTICULO.  11.-  DIRECCION DE OBRA 
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La Comitente designara el DIrector de la Obra que tendra a cargo la supervisión 

de la  misma,  dará instrucciones al CONTRATISTA, debiendo tanto este como 

sus representantes, acatar sus solicitudes y directivas .   

El CONTRATISTA reconoce que la DIRECCION de OBRA es la única y 

exclusiva persona en capacidad para determinar la interpretación exacta del 

contrato en su faz tecnica cuando haya discrepancia entre los planos y los 

Pliegos de Clausulas Generales, Particulares  y de Especificaciones  Técnicas. 

Además de la autoridad y funciones implícitas del mismo, son facultades 

específicas de LA DIRECCION de OBRA : 

• Rechazar cualquier material y/o trabajo que a su juicio  no responda al Pliego 

de Clausulas Generales o Especificaciones Técnicas, Planilla de Cotización 

o a las indicaciones de los planos, o a las reglas del arte, comunmente 

aceptadas por la profesión. 

• Exigir la demolición y/o reconstrucción de cualquier porción de los trabajos 

ejecutados en que se descubran vicios, aún cuando las causas de tales vicios 

sean aparentes. 

• Solicitar al CONTRATISTA las muestras testigos y/o ensayos y pruebas de 

todos los materiales e instalaciones que forman parte de la obra, que a criterio 

de la misma sea pertinente solicitar. 

• Exigir la preparación de muestras de diversas terminaciones, con suficiente 

anticipación para su aceptacion  
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• Rechazar cualquier material o artículo que sea usado o averiado por la 

permanencia excesiva en depósito, aún cuando dicho material o artículo sean 

del tipo especificado. 

De la misma manera  LA DIRECCIÓN  de OBRA tendrá libre acceso a los 

talleresy/o obradores del Contratista o de Subcontratistas durante la 

construcción de la obra. 

Los  honorarios profesionales por DIRECCION DE OBRA  estaran  a cargo de la 

Contratista y  representara el 5% del presupuesto oficial los que seran 

cancelados   del mismo modo y oportunidad de los certificados de obra. Debera 

agregarse el IVA en caso de corresponder. 

ARTÍCULO 12.- COORDINADORA INSTITUCIONAL. 

 El Municipio designa formalmente a la directora de Obra   como el nexo 

institucional y administrativo entre la CONTRATISTA y el DIRECTOR DE 

OBRA. En tal carácter, tendrá las siguientes facultades y funciones: 

1. Acceso a la Información: Tendrá acceso irrestricto y permanente a la 

obra, a los libros de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido, y a toda 

documentación técnica o financiera generada durante la ejecución. 

2. Independencia de Criterio: Actuará como un órgano de conocimiento y 

monitoreo independiente de los demás actores, con el fin de informar 

directamente a la autoridad municipal sobre el avance real y 

cumplimiento del Plan Detallado de Trabajo. 
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3. Coordinación: La CONTRATISTA deberá garantizar que la Directora de 

Obra sea notificada de todas las reuniones de coordinación y eventos 

relevantes de la obra. 

4. Limitación: La función de nexo institucional de la Directora de Obra no 

sustituye ni anula la autoridad técnica y exclusiva del DIRECTOR DE 

OBRA para impartir instrucciones operativas o interpretar el contrato en 

su en su faz técnica, según lo establecido en el Artículo 11 de este 

Pliego. 

ARTICULO 13.-  SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

 La obra que se licita se contratará por el sistema de AJUSTE ALZADO POR 

PRECIO TOTAL Y UNICO, entendiendose que  por una suma única global a 

pagar por la obra licitada,  totalmente terminada, y en todo de acuerdo con los 

documentos de licitación. 

El oferente deberá presentar su precio global descompuesto en rubros 

ordenados según la planilla de cotización( ITEMS A CONTRATAR )  siempre 

acompañado del cálculo de cantidades de obra a ejecutar(computo)  y precios 

unitarios. Estos ítems llevarán el costo neto y sobre su suma (A), el oferente 

agregará el valor correspondiente el  I.V.A.  con la tasa aplicable,  para cada 

material, bien y/o servicio. 

ARTICULO 14.-  CÁLCULO DE PRECIOS. 
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Los precios cotizados serán unitarios para cada item y deberán comprender 

todos los gastos en que incurra el CONTRATISTA incluyendo, pero sin limitarse 

a ellos, los siguientes: 

• Materiales, sueldos y jornales, mano de obra, propia y de subcontratistas. 

salarios, prestaciones, indemnizaciones, bonificaciones, impuestos, 

desplazamientos, transporte, auxilios, seguros, primas, horas extras, trabajos 

en horas suplementarias, días festivos o noche, y en general todo otro costos 

de carácter laboral y sindical. 

• Gastos de  descarga de materiales en obra. 

• Gastos de   dibujos propios de gestion constructiva  

• Gastos de instalación y desmontaje in situ de obrador , depósito  e 

instalaciones provisorias, transporte interno ,  andamios y herramientas . 

• Gastos para la vigilancia de los materiales,herramientas y elementos propios 

, conservación y reparaciones  o refacciones por deterioros o destrucción de 

materiales, en deposito e incluso puestos ya  en OBRA, cualquiera que fuera 

el responsable. 

• Gastos referentes a los riesgos que pueda haber en el transcurso de la 

ejecución de la obra, cualquiera que sea el origen y el autor, costo de los 

seguros que deba contratar.  

• Los gastos por daños y perjuicios ocasionados a sí mismo y a terceros. 



 
Municipalidad de Rivadavia 

SAN JUAN 
 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2026 

EXPEDIENTE N° 5312-S-2026 

• El consumo de agua y energia para cualquier uso que este referido a la obra 

, quedando prohibido el uso de los mismos para cualquier otro fin . 

• Los gastos de análisis y/o muestras para estudios de calidades , pedidos por 

la DIRECCION . 

• Los gastos generales de empresa  

• Los gastos de instalaciones de higiene y seguridad. 

• Impuestos, derechos, gravámenes, etc., de cualquier naturaleza. 

ARTICULO. 14.- PROYECTO EJECUTIVO 

La Provision del PROYECTO EJECUTIVO realizado por la Comitente sera  

notificado  a los Proponentes   en formato digital PDF  al domicilio electronico 

que constituyan y la   documentacion referida  a detalles que surgieren del 

proceso constructivo serán proporcionados por La Dirección de Obra. Cualquier 

solicitud de autorizacion y/o aprobacion de la obra a ejecutar  seran tramitadas 

por el  MUNICIPIO  a traves de sus areas pertinentes  en todos los casos .-  

ARTICULO.  15.-  PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución de la obra será de: NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS, y 

se computarán desde la fecha del Acta de Iniciación de los trabajos, la que 

deberá operarse dentro de los CINCO (5) días posteriores a la notificación del 

acto formal administrativo de adjudicacion de la Licitacion., debiendo la misma 

ser entregada totalmente limpia ,libre de remanentes , obradores etc y 

labrandose en la oportunidad  la respectiva ACTA DE RECEPCION  
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ARTICULO. 16- PLAN DETALLADO DE TRABAJOS  

Dentro de los Tres (3) días siguientes a la firma del CONTRATO DE OBRA , la 

CONTRATISTA deberá presentar para su aprobación por parte de LA 

DIRECCION de OBRA  su programa de trabajos ( in situ y en talller externo ), 

por tareas. El documento que resulte aprobado se denominará  Plan Detallado 

de Trabajo. 

ARTICULO. 17.- OBLIGACIONES A CARGO DEL  CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA será responsable por: 

• Localización y replanteo de las obras; 

• Canalizaciones de distribución interna de agua de Obra. 

• Canalizaciones y distribucion interna de energía, como también toda la 

iluminación necesaria . 

•  Manutención y desmonte de todas las instalaciones provisorias u Obradores 

(sanitarios para los obreros, , talleres, oficinas, etc.) 

• Arreglar sus áreas de almacenamiento y de elaboracion de componenetes, 

así como su desmantelamiento de todos estos sectores al final de la obra; 

• Transporte hasta el local donde está ubicada la obra, de  herramientas 

necesarias, cualquiera  que sean las dificultades o distancia que se 

encuentren  de este proyecto; 
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• Acondicionamiento y conexión de sus instalaciones entregando en buen 

estado el terreno de la obra (después de la limpieza) al final de la terminación 

de las obras. 

• Asegurar la higiene y la seguridad de sus obreros,  sometiendose a todas las 

obligaciones dictadas  por las legislaciones vigentes, y de ser el caso  por LA 

DIRECCION de OBRA , en tal sentido debera presentar mes a mes el listado 

de personal obrero y tecnico afectrado a la obra con sus correspondientes 

comprobantes de cumplimiento de aportes de ley ,regularidad laboral y 

coberturas de seguridad .El no cumplimiento de esta obligacion sera motivo 

de resolucion de contrato sin protesto y pasible de sanciones por danos y 

perjuicios.   

• Mantenimiento  en perfecto estado de los sanitarios de obra. 

      Los terrenos vecinos no se utilizarán para instalar Obradores o depósitos de 

materiales o remanentes y    basuras salvo autorización previa , expresa y escrita 

de  LA DIRECCION de OBRA.  

ARTICULO.18.- ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO. 

Las ordenes de servicio serán extendidas en cuadernos triplicados que a tal 

efecto proveerá EL CONTRATISTA.  

El original quedará en poder de LA DIRECCION, una copia en poder del 

CONTRATISTA y la tercera en la Obra. Toda orden de servicio se entenderá 
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dada dentro de lo estipulado en el contrato y queda EL CONTRATISTA obligado 

a cumplirla de inmediato. 

Sí entendiera que la orden impartida excede los términos de sus obligaciones, 

podrá manifestar su disconformidad al notificarse y alegar luego por nota aparte 

e independiente de la ejecución de lo ordenado, los derechos que crea 

corresponderle, dentro del término de 2 (dos) días contados a partir de su 

manifestación: pasado ése plazo, la orden se dará por aceptada y perderá todo 

derecho a reclamación. 

El CONTRATISTA deberá notificarse de las ordenes de servicio dentro de las 24 

(veinticuatro) horas de recibidas y comenzar su ejecución. 

Si así  no lo hiciere estará sujeto a una multa igual a la estipulada para la demora 

en la entrega de la obra, por cada día en que demore su incumplimiento. El 

CONTRATISTA cursará sus comunicaciones a LA DIRECCION de OBRA en otro 

cuaderno de características similares al anterior que se denominara  NOTAS DE 

PEDIDO .- 

ARTICULO. 19.- REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 

 La Representación Técnica para la obra que se licita, será ejercida por un 

profesional de 1ª Categoría, Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones, 

matriculado en el Consejo o Colegio Profesional , así también deberá presentar  

currículum vitae, a los fines de su aceptación por parte del Comitente.. Dicho 
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profesional deberá cumplir funciones en obra coordinando las tareas con la 

Inspección de Obra.  

El representante tendrá las facultades necesarias para notificarse de las 

Ordenes de Servicio , darles cumplimiento o formular las observaciones  y 

pedidos a que las mismas dieren motivo.  

ARTÍCULO.20.- CARTEL DE OBRA  

Las cantidades, caracteristicas  y ubicación de los carteles de Obra seran 

determinadas por  la Direccion. 

ARTICULO. 21.- SEGUROS.  

Con la firma del  Contrato de  Obra y antes de dar comienzo a la ejecución de 

la misma LA CONTRATISTA deberá contratar las  pólizas de seguros contras 

los siguientes riesgos: 

a)  Seguro de Accidentes de Trabajo: Deberá contratarse una póliza que 

ampare a todo el personal en relación de dependencia del CONTRATISTA, 

como así también a los subcontratistas y su personal y a toda persona 

relacionada u afectada a la obra. 

La cobertura mínima será la denominada básica con Responsabilidad Civil, 

amparando los siguientes riesgos: 

Muerte. 

 Incapacidades parciales absolutas permanentes. 

 Gastos de sepelio 
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 Responsabilidad Civil   

Debera  realizar el seguro de Accidentes Personales, parara los trabajadores 

temporales, o circunstanciales  no amparados `por la ART de la empresa 

b)  Seguro de Automotores (Daños Personales y Materiales) : Todo el 

equipo automotor patentado perteneciente al CONTRATISTA y a sus 

empleados y a personas afectadas a la obra, deberá tener su 

correspondiente seguro de Responsabilidad Civil. Estará vigente  durante 

el termino de duración del Contrato  y hasta la recepcion de la obra. 

c) Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros de la CONTRATISTA 

(daños Personales y Materiales). Este seguro cubrirá el costo total de los 

daños que el CONTRATISTA causare con motivo de sus actos bajo el 

presente Contrato a terceros en su persona o en sus bienes, en las 

condiciones más amplias que sean de aplicación. Bajo este seguro el 

COMITENTE, La Dirección de Obra y la CONTRATISTA y sus 

subcontratistas, empleados y/o cualquiera de las partes intervinientes en el 

hecho, serán considerados como terceros entre sí exclusivamente en 

relación a daños personales o daños materiales sobre bienes no 

incorporables a la Obra. Estará vigente durante el termino  de duración del 

Contrato . 

ARTÍCULO 22.- FORMA DE PAGO, ANTICIPO FINANCIERO Y 

CERTIFICACIÓN 
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El precio total de la obra será abonado conforme al régimen de certificación y 

pago establecido en el presente artículo. 

a) Anticipo Financiero 

La MUNICIPALIDAD otorgará a la CONTRATISTA un Anticipo Financiero 

equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, el que será 

abonado dentro de los diez (10) días contados desde la suscripción del 

Contrato de Obra.Como condición previa e indispensable para su percepción, 

la CONTRATISTA deberá constituir una Garantía de Anticipo Financiero 

mediante Póliza de Seguro de Caución, Aval Bancario u otra garantía aceptada 

por la MUNICIPALIDAD, por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del 

anticipo otorgado, la que permanecerá vigente hasta la total compensación del 

mismo. 

b) Certificación de Obra 

La Dirección de Obra validara y aprobara mensualmente los Certificados de 

Obra realizados por LA CONTRATISTA sobre la base de los trabajos 

efectivamente ejecutados, medidos y aprobados. 

c) Modalidad de Pago 
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El saldo del contrato será cancelado mediante pagos mensuales equivalentes, 

como máximo, al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, 

conforme al siguiente cronograma financiero: 

1) Primer Certificado: hasta el veinte por ciento (20%).  

2) Segundo Certificado: hasta el veinte por ciento (20%).  

3) Tercer Certificado: hasta el veinte por ciento (20%).  

4) Cuarto Certificado o Final: hasta el saldo necesario para completar el 

cien por ciento (100%) del monto contractual.  

Los Certificados de Obra serán abonados dentro de los cinco (5) días 

posteriores a su aprobación por la Dirección de Obra. 

Cuando el avance físico certificado en un período resulte superior al porcentaje 

máximo de desembolso previsto para ese Certificado, la diferencia quedará 

reconocida como crédito certificado a favor de la CONTRATISTA y será 

cancelada con el o los Certificados subsiguientes, respetando en cada 

oportunidad los límites de desembolso establecidos en el presente artículo, 

hasta la total cancelación del contrato. 

La certificación del avance físico de la obra constituye únicamente el 

reconocimiento técnico de los trabajos ejecutados y no implicará, por sí sola, la 

exigibilidad inmediata del pago de importes superiores al porcentaje de 
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desembolso previsto en el cronograma financiero establecido en el presente 

artículo, el cual constituye una condición esencial de la contratación 

expresamente aceptada por el oferente al presentar su propuesta. 

El diferimiento del pago derivado de la aplicación del presente régimen no 

generará derecho alguno al reconocimiento de intereses, actualización 

monetaria, mayores costos, compensaciones ni indemnizaciones de ninguna 

naturaleza. 

d) Certificado Final 

El Certificado Final será emitido una vez suscripta el Acta de Recepción 

Provisoria de la obra y su cancelación se efectuará conforme al régimen 

previsto en el presente artículo, hasta completar el cien por ciento (100%) del 

monto contractual. 

e) Fondo de Reparo 

De cada Certificado de Obra se retendrá el cinco por ciento (5%) en concepto 

de Fondo de Reparo, el que podrá ser sustituido por Seguro de Caución o Aval 

Bancario aceptado por la MUNICIPALIDAD los que serán devueltos con la 

recepción Provisional de la Obra. 

ARTICULO 23.- FACILIDADES A LA DIRECCION DE OBRA 
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El CONTRATISTA tomará todas las disposiciones necesarias para que EL 

COMITENTE, LA DIRECCION de OBRA y/o Auxiliares puedan acceder a las 

obras sin riesgo o peligros, colocando andamios y planos inclinados cómodos y 

con pasamanos, escaleras, etc., a satisfacción de LA DIRECCION de OBRA, 

dentro de lo usual y corriente en toda la Obra. La que deberá coordinarse entre 

las partes anticipadamente. Deberá acondicionar los Obradores, para oficinas de 

la Dirección de Obra, proveyendo el mobiliario necesario hasta la terminación de 

la obra. 

Será realizada por el CONTRATISTA mientras dure la obra, la limpieza de las 

oficinas y dependencias y el suministro de luz, agua potable, desagües cloacas 

y de lluvias. (Obra Civil) de ser el caso  

Después de la aprobación de la DIRECCIÓN, será expresamente prohibido  al 

CONTRATISTA ocupar otros locales. 

Esta aceptación no implica, la exclusión de la responsabilidad, del 

CONTRATISTA por la instalación del Obrador. 

ARTÍCULO 24.- VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA  

A la Contratista le incumbe la responsabilidad respecto a la vigilancia continua 

de la obra para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes 

componentes u otros bienes propios o ajenos así como lo relativo al servicio de 

prevención de accidentes que puedan afectar bienes y/o personas de la 

Administración o de terceros. A tal fin se establecerá una vigilancia y control 
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hasta la recepción provisional de la obra. La adopción de las medidas aludidas 

precedentemente no eximirá a la Contratista de las consecuencias por los 

hechos que allí se produzcan 

 ARTÍCULO N°25: FOTOGRAFÍAS  

La Contratista deberá realizar el registro audiovisual de la obra desde su inicio 

hasta la finalización de la misma: 

ARTICULO 26.-  RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

La recepción provisional de los trabajos se hará a la finalización efectiva de los 

mismos mediante un acta firmada por las partes. Diez días antes el 

CONTRATISTA pedirá a la DIRECCIÓN la recepción provisoria y se procederá 

a elaborar un acta donde constarán los trabajos no acabados, imperfecciones, 

etc. que el CONTRATISTA deberá solucionar en tiempo y forma para poder 

obtener la Recepción Provisional , además , dentro de un plazo de treinta dias 

( 30 dias ) debera entregar la siguiente documentacion: 

a) Planos Conforme a Obra de toda la documentación de proyecto en dos (2) 

copias papel y en soporte Digital.(PDF) 

b) Manual y planos técnicos de las instalaciones. 

c) Certificado de garantía de los fabricantes de los componentes  (bombas , 

artefactos electricos , etc. 

ARTICULO.27.--  PENALIDADES, MULTAS Y MORA 
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El CONTRATISTA quedará constituido en mora automáticamente  por el sólo 

hecho de excederse en los plazos estipulados en el contrato, sin necesidad de 

interpelación judicial o extra judicial y estará obligado, por ese solo hecho, al 

pago de la multa correspondiente, debiéndose descontar su importe de los 

Certificados de obra  y si estos fueran insuficientes, se utilizara  el depósito de 

garantía. 

Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, el CONTRATISTA estará 

sujeta y obligada al pago de las siguientes múltas a favor de la MUNICIPALIDAD, 

sobre los montos de obra: 

a)  Por demora en la iniciación de los trabajos a su cargo,el (3) tres por mil 

del monto del contrato por cada día calendario de demora durante los 

primeros diez días, a partir de lo cual estará facultado el COMITENTE  para 

ejercer la rescisión por culpa del CONTRATISTA  

b)  Por interrupción de los trabajos sin causa justificable, el (4) cuatro por 

mil del monto del contrato por cada día corrido de suspensión hasta el día 

quince a partir de lo cual estará facultado el COMITENTE para ejercer la 

rescisión por culpa del CONTRATISTA  

c)  Por demora en la terminación de los trabajos,(Parciales o totales) el (5) 

por mil del monto del contrato por cada día corrido de demora durante los 

primeros diez días; el (10) diez por mil entre los días11 y 20, el (15) quince 
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por mil entre los días 21 y 30, a partir de lo cual La Comitente estará 

facultado para solicitar  la rescisión por culpa del CONTRATISTA. 

d) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales del PCG y PET 

y/u órdenes de servicio,el (1) uno por mil del monto del contrato por cada 

día de demora , así como por cada día de retraso en el retiro de materiales 

sobrantes, limpieza de obra diaria, retiro del campamento y limpieza 

final,etc.. 

Sin perjuicio de las cuales generales de rescición indicadas, en caso de que las 

multas impuestas sobrepasen el 20% del valor del contrato la MUNICIPALIDAD 

estará facultada para ejercer la rescición por incumplimiento de la 

CONTRATISTA. 

Se entiende que las multas serán aplicadas indistintamente sobre plazos totales 

o incumpimienos de los avances de obra comprometidos, que figuran en el 

cronograma del Plan Detallado de Trabajos, según sea la demora incurrida. 
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